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VERBALE DI VALUTAZIONE DELL’ANOMALIA DELL’OFFERTA

“LAVORI DI CONSERVAZIONE E RIFUNZIONALIZZAZIONE DELLA PALAZZINA LIBERTY” NEL
COMUNE DI GARDONE V.T.
Procedura negoziata senza pubblicazione di bando ai sensi dell’art. ai sensi 36 c. 2 lett c)
e dell'art. 63 d.lgs.50/2016

CUP: D96G15000820003- CIG MASTER: 6877214885

DESCRIZIONE IMPORTI

LAVORI a base d'asta € 670.000,00
di cui:

lavori a corpo € 48.378,69
lavori a misura €621.621,31
COSTI SICUREZZA € 10.000,00
TOTALE LAVORI A BASE D'ASTA € 680.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 253.939,00
IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA € 933.939,00

L'anno duemiladiciassette addi NOVE del mese di Febbraio alle ore 11.00 nella sede della Centrale Unica
di Committenza posta presso la sede della Comunita Montana della Valle Trompia in via Matteotti n°
327 piano 2° alla presenza dei signori:

© Arch. Veronesi Fabrizio, Responsabile della Centrale di Committenza di Valletrompia, in qualita di
Presidente della Commissione valutatrice;

o Ing. Pelamatti Michele, in qualita di RUP del Comune di Gardone V.T., membro della Commissione
valutatrice

° Arch. Gualtiero Oberti, in qualita di Progettista incaricato dal Comune di Gardone V.T. per la
presente gara;

funge da Segretario Verbalizzante la dott.ssa Paola Medaglia

La seduta si svolge in seduta riservata, alla presenza dei rappresentanti dell'lmpresa PRO.MU RESTAURI
SRL:

- Proietti Antonello, in qualita di legale rappresentante
- Arch. Sebastiano Meloni, delegato del legale rappresentate



In fase introduttiva vengono esposte dall'ing. Pelamatti le esigenze e le aspettative dell’amministrazione
comunale riguardo le tempistiche di realizzazione degli interventi oggetto della presente gara,
ricordando il valore architettonico dell’edificio, le aspettative circa il risultato atteso e la correlazione con
le attivita di gestione dell'immobile in ragione del fatto che lintero intervento & legato ad un
finanziamento da parte di Fondazione Cariplo che riguarda sia le opere che le attivita e quindi dovra
essere garantito il rigoroso rispetto dei tempi programmati al fine di non incorrere in eventuali
penalizzazioni.

Si procede con I'analisi delle giustificazioni presentate in contraddittorio con i rappresentanti dell'impresa:
in particolare il RUP ed il progettista fanno rilevare il ristretto margine che sembrerebbe risultare tra i
prezzi di mercato di particolari forniture specialistiche (impianti, serramenti, opere speciali da fabbro) e
quelli risultanti dall’offerta della ditta.

L'impresa, in forza anche delle analisi dei prezzi compilata su tutti i prezzi dell’elenco di progetto e della
raccolta di alcuni preventivi sulle forniture principali consegnata durante I'incontro, espone le proprie
valutazioni, assicurando la propria serieta e la propria consuetudine ad operare in contesti ed opere simili
alle attuali.

Giustifica inoltre alcune economie di scala in funzione dell’'opportunita di approvvigionarsi di materiali
provenienti da contesti regionali diversi dal nostro ed economicamente piu favorevoli, nonché della
possibilita di mediare gli utili di questo cantiere su altri cantieri contemporanei presenti in zona.

Di seguito, in seduta riservata, i membri della Commissione, sentito il parere del Progettista Arch. Oberti,

confrontano le proprie opinioni e concludono all’'unanimita ritenendo congrue le giustificazioni
presentate e le osservazioni portate dalla ditta nell’ambito dell’incontro.
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