

## DISCIPLINARE D'INCARICO PROFESSIONALE

L'anno duemilaventisei, addì \_\_\_\_\_ del mese di \_\_\_\_\_ in Gardone V.T., tra la **Comunità Montana Valle Trompia**, nella persona del Responsabile dell'Area Agricoltura e Ambiente, ed il professionista \_\_\_\_\_, si disciplina e si formalizza il seguente incarico e pertanto si conviene quanto segue:

### Art. 1 - Generalità dell'incarico

La **Comunità Montana Valle Trompia** affida a \_\_\_\_\_  
nato/a a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
C.F. \_\_\_\_\_ e P.IVA \_\_\_\_\_  
con studio in via \_\_\_\_\_,  
tel. \_\_\_\_\_; e-mail \_\_\_\_\_; pec \_\_\_\_\_  
l'incarico avente per oggetto:

**INCARICO PROFESSIONALE PER LO SVOLGIMENTO DEI SERVIZI DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, DIREZIONE LAVORI, COLLAUDO, SUPPORTO TECNICO AL RUP, COMPRENSIVO DI COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE, RELATIVI ALL'OPERA "Adeguamento di un tratto di percorso ciclo pedonale nel comune di Nave afferente alla Greenway della Valle Trompia" – Bando PSP 2023/2027 Intervento SRD07 Azione 4 del GAL Valle Trompia – CUP: C65B26000010002.**

### Art. 2 - Contenuto dell'incarico

Nell'ambito del Piano Strategico Nazionale della PAC 2023-2027, Regione Lombardia ha pubblicato il bando per l'Intervento SRD07 – Azione 4, attuato dal GAL Valle Trompia Bee Green Valley, che prevede il finanziamento di investimenti per la realizzazione e il miglioramento di infrastrutture ricreative e turistiche nelle aree rurali.

Il progetto esecutivo che verrà predisposto ha l'obiettivo di realizzare l'adeguamento di un tratto di percorso ciclo pedonale nel comune di Nave afferente alla Greenway della Valle Trompia, per un importo complessivo dell'opera pari ad € 262.723,47 (di cui € 194.675,85 a carico di Regione Lombardia e € 62.412,82 a carico del Comune di Nave).

Vista la necessità di procedere con l'incarico per la progettazione esecutiva, la direzione dei lavori, il collaudo e il supporto tecnico al RUP risulta necessario dotarsi di un supporto esterno e pertanto la Comunità Montana di Valle Trompia, Area Agricoltura e Ambiente invita, codesto professionista a formulare la propria migliore offerta economica per le seguenti prestazioni:

1. Progettazione esecutiva;
2. Supporto al RUP;

3. Direzione lavori, Sicurezza in fase di esecuzione, contabilità, Certificato di Regolare esecuzione e Relazione sul Conto Finale comprensiva di fotografie georeferenziate;
4. Collaudo finale delle opere realizzate.

Il società incaricata dovrà supportare il personale dell'ufficio Agricoltura e Ambiente di Comunità ed in particolare il RUP durante le fasi di cantiere e direzione lavori per quanto concerne le opere oggetto di incarico e relazionare il RUP sull'andamento delle lavorazioni. Il progetto di fattibilità tecnico-economica è visionabile presso gli Uffici della Comunità Montana o all'Albo Pretorio e allegato alla procedura di gara sulla piattaforma.

La fornitura delle prestazioni dovrà seguire le tempistiche dettate dall'affidamento dei lavori che verranno puntualmente comunicate dal RUP nel periodo temporale indicativo compreso fra i mesi di settembre 2026 e settembre 2027.

La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire in prima bozza entro e non oltre il 1 giugno 2026 e la consegna definitiva dovrà essere perfezionata entro il **15 giugno 2026** salvo causa di forza maggiore e caso fortuito che dovesse recare impedimenti documentati., prevedendo la possibilità di eventuali integrazioni, aggiornamenti o perfezionamenti richiesti dalla Stazione Appaltante entro il successivo 30 giugno 2026.

La consegna della contabilità finale dovrà essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta del RUP e non oltre 30 giorni dal verbale di fine lavori.

### **Art. 3 - Eventuali diverse prestazioni**

Nel caso in cui durante lo svolgimento dell'incarico si manifestasse la necessità di prestazioni professionali non comprese nel presente disciplinare comportanti una maggior spesa, il professionista incaricato darà tempestiva comunicazione al Committente e si potrà procedere solo dopo espressa approvazione scritta.

### **Art. 4 - Lavoro di campagna e raccolta dati**

Tutti gli oneri relativi alla contabilità, rilievo, misurazione e raccolta dati necessari alla realizzazione del progetto e dei suoi allegati sono a carico della società incaricata e compresi nella parcella pattuita. Il lavoro di campagna di rilievi e la raccolta dati potranno essere svolti anche da tecnici collaboratori ausiliari delegati dal professionista.

### **Art. 5 - Cartografia e dati di lavoro**

La Comunità Montana Valle Trompia fornirà tutta la documentazione relativa alla progettazione esecutiva.

### **Art. 6 - Durata dell'incarico**

La fornitura delle prestazioni dovrà seguire le tempistiche dettate dall'affidamento dei lavori che verranno puntualmente comunicate dal RUP nel periodo temporale indicativo compreso fra i mesi di settembre 2026 e settembre 2027.

La consegna del progetto esecutivo dovrà avvenire in prima bozza entro e non oltre il 1 giugno 2026 e la consegna definitiva dovrà essere perfezionata entro il 19 giugno 2026 salvo causa di forza maggiore e caso fortuito che dovesse recare impedimenti documentati.

La consegna della contabilità finale dovrà essere fornita entro 15 giorni dalla richiesta del RUP e non oltre 30 giorni dal verbale di fine lavori.

### Art. 7 - Determinazione del compenso

Tenuto conto della tariffa professionale di competenza della società incaricata e delle spese sostenute tenuto conto altresì del contenuto della materia, è stabilito un corrispettivo per onorari e spese, ai sensi del Decreto Legislativo del 31 marzo 2023, n. 36 (Codice degli appalti) per tutte le prestazioni descritte al precedente art. 2 e a quelle che ad esse fossero riconducibili, nell'importo di: 20.619,46 € esclusi oneri di cassa ed eventuale IVA.

<b>Valore complessivo dell'opera</b>				186.002,61	
<b>Categoria d'opera</b>				Infrastrutture per la mobilità	
<b>Parametro sul valore dell'opera</b>				10,80%	
<b>Grado di complessità</b>	Destinazione funzionale delle opere	<b>V.02</b>	Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere d'arte da compensarsi a parte - Piste ciclabili	<b>Grado di complessità (G):</b>	0,45
<b>Prestazioni affidate</b>					
<b>Progetto di fattibilità tecnico-economica</b>					
QbI.03	Piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,020) = <b>180,82 €</b>				
QbI.04	Piano particellare d'esproprio (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,040) = <b>361,65 €</b>				
QbII.07	QbII.07: Rilievi planoaltimetrici (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,020) = <b>180,82 €</b>				
QbII.19	Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,020) = <b>180,82 €</b>				
QbII.24	Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA) (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Qi:0,1000) = <b>904,12 €</b>				
<b>Progettazione esecutiva</b>					

QbII.05	Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,060) = <b>542,47 €</b>
QbIII.01	Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,040) = <b>361,65 €</b>
QbIII.02	Particolari costruttivi e decorativi (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,080) = <b>723,30 €</b>
QbIII.03	Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,030) = <b>271,24 €</b>
QbIII.04	Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,020) = <b>180,82 €</b>
QbIII.05	Piano di manutenzione dell'opera (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,030) = <b>271,24 €</b>
QbIII.07	Piano di Sicurezza e Coordinamento (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,100) = <b>904,12 €</b>
QbIII.08	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della progettazione esecutiva (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,010) = <b>90,41 €</b>
QbIII.09	Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,130) = <b>1.175,36 €</b>
QbIII.10	Supporto al RUP: per la programmazione e progettazione appalto (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,040) = <b>361,65 €</b>
QbIII.11	Supporto al RUP: per la validazione del progetto (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,010) = <b>90,41 €</b>
<b>Esecuzione dei lavori</b>	
Qcl.01	Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,420) = <b>3.797,30 €</b>
Qcl.02	Liquidazione - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,030) = <b>271,24 €</b>
Qcl.03	Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,020) = <b>180,82 €</b>
Qcl.04	Coordinamento e supervisione dell'ufficio di direzione lavori (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,020) = <b>180,82 €</b>
Qcl.05.01	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo "GEOLOGO" (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Qi:0,1270) = <b>1.148,23 €</b>
Qcl.06	Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di ispettore di cantiere (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,060) = <b>542,47 €</b>
Qcl.10a	Contabilità dei lavori a corpo (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Qi:0,0350) = <b>316,44 €</b>

Qcl.12	Coordinamento della sicurezza in esecuzione (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,250) = <b>2.260,30 €</b>
Qcl.13	Supporto al RUP: per la supervisione e coordinamento della D.L. e della C.S.E. (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,040) = <b>361,65 €</b>
<b>Verifiche e Collaudi</b>	
Qdl.01	Collaudo tecnico amministrativo (V:186,002,61 x P:10,80175638% x G:0,45 x Q:0,080) = <b>723,30 €</b>
<b>Compenso al netto delle spese</b>	
	<b>16.563,47 €</b>
<b>Spese e oneri accessori non superiori a 25%</b>	
	<b>4.055,99 €</b>
<b>Importo Totale</b>	
	<b>20.619,46 €</b>
<b>Importo a base d'asta per compenso professionale con applicazione di sconto per supporto dell'Ente (escluso IVA)</b>	
	<b>20.619,46 €</b>

### Calcolo del compenso ai sensi del D.M. 17 giugno 2016

L'Amministrazione è estranea ai rapporti intercorrenti tra il tecnico incaricato e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni il tecnico incaricato intenda o debba avvalersi.

#### Art. 8 - CUP e fatturazione

Il CUP del progetto denominato "Adeguamento di un tratto di percorso ciclo pedonale nel comune di Nave afferente alla Greenway della Valle Trompia" risulta essere: C65B26000010002.

#### Art. 9 - Modalità di corresponsione dei compensi

I corrispettivi saranno pagati entro 30 giorni dalla emissione della fattura elettronica, che non potrà avvenire senza il regolare visto di prestazione effettuata, emessa dall'ufficio, ed esclusivamente in formato elettronico utilizzando il CODICE UNIVOCO UFFICIO: PWDH65 e previa verifica di regolarità contributiva (DURC).

Le somme spettanti saranno liquidate secondo il seguente cronoprogramma:

- 50% alla consegna del progetto esecutivo;
- 50% a seguito della redazione del certificato di regolare esecuzione, della trasmissione della contabilità e del collaudo delle opere.

Per entrambe le consegne il pagamento avverrà dietro presentazione di regolare fattura elettronica intestata alla Comunità Montana di Valle Trompia, entro 30 giorni dalla ricezione della stessa alla Ragioneria dell'Ente. In caso di ritardi nella presentazione dei documenti tali da compromettere l'ottenimento del finanziamento alla società incaricata sarà richiesto il rimborso della perdita economica causata dalle sue inadempienze professionali, da definirsi in base all'entità del danno causato all'amministrazione pubblica in termini economici.

#### Art. 10 – Penale per ritardi

La società incaricata aggiudicatario della fornitura ha l'obbligo di eseguire la stessa secondo le modalità indicate. In caso di riscontrata irregolarità nella esecuzione e nelle caratteristiche della fornitura o di violazione delle disposizioni del presente contratto, verranno applicate la seguente penalità:

- ritardo o irregolarità nell'effettuazione del servizio: euro 100,00 per ogni giorno di ritardo/penalità;
- non conformità del servizio a quanto previsto dal disciplinare dalla normativa o con presenza di difetti riscontrabili alla consegna o verificati entro 30 gg. dalla consegna

Decorsi 8 giorni dal ricevimento della contestazione dell'addebito senza che la Ditta appaltatrice abbia interposto opposizione, le penali si intendono accettate.

In caso di ritardi nella presentazione dei documenti tali da compromettere l'ottenimento del finanziamento, alla società incaricata sarà richiesto il rimborso della perdita economica causata dalle sue inadempienze professionali, da definirsi in base all'entità del danno causato all'amministrazione pubblica in termini economici.

Per ottenere la rifusione di eventuali danni subiti, il rimborso delle spese ed il pagamento delle penalità, qualora la Ditta, opportunamente avvisata, non adempia, la Comunità Montana potrà rivalersi, mediante trattenute, sui crediti della ditta stessa, per servizi/forniture già eseguiti.

#### **Art. 11 – Controversie**

Tutte le controversie che potrebbero sorgere relativamente all'assolvimento della presente convenzione e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno rimesse al Foro di Brescia.

#### **Art. 12 – Vigilanza del Responsabile del Procedimento**

Al Responsabile del Procedimento è demandato il compito di provvedere alla necessaria azione di coordinamento tra il professionista incaricato e Comunità Montana Valle Trompia. La decorrenza di ciascuna fase dell'incarico (progettazione definitiva-esecutiva/direzione lavori) dovrà essere comunicata alla società incaricata dal RUP.

Gli stessi dovranno verificare che l'incarico assegnato venga svolto secondo le modalità ed i tempi concordati e che le prestazioni di cui al presente disciplinare siano espletate in modo tecnicamente corretto.

#### **Art. 13 Effetti della convenzione**

La presente convenzione è impegnativa per il professionista incaricato dopo la sua sottoscrizione mentre per l'Amministrazione lo diverrà solo dopo l'esecutività di legge del provvedimento d'incarico.

Letto, confermato e sottoscritto



# Comunità Montana di Valle Trompia

Per Comunità Montana Valle Trompia  
Il RUP  
Dott. Forestale Giacomo Remedio

La società incaricata