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Interventi di progetto

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice
Tronto Tronto Gardone V.T. Marzo 2013 Selciato/Puzia TRG-NUO-001
FABBR.
/ SX idrografica
10,00
ALTEZZA O’SO
MEDIA 7 OO
e e B

Realizzazione di una nuova corazzatura del fondo alveo da realizzarsi mediante selciato
in pietrame antiusura avente una scabrezza limitata nel tratto compreso tra la soglia

DESCRIZIONE TRGOO05 e I'imbocco del tombinamento identificato con codice TRG003. Taglio della
DELL’INTERVENTO | vegetazione arbustiva e d’alto fusto nel medesimo tratto. Consolidamento della soglia
TRGO010 e pulizia del tratto compreso tra lo sbocco del tombinamento TRGO11 e
I'imbocco dell’opera TRG0O06.
MATERIALI Selciato in pietrame squadrato antiusura su letto di CLS. Consolidamento soglia in CLS.
PRIORITA’ Media
SPESA PREVISTA €. 125.000,00 vedi quadro economico allegato
FOTO

Fig 1: Vista del tratto soggetto a corazza Fig 2: Vista del tratto compreso tra TRG011 e
mento del fondo TRGO006
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Computo metrico estimativo

TRG-NUO-001
.. Unita di . .
Descrizione . N.parti | Lungh. | Largh. H | Quantita Prezzo Importo
misura
Scavo di sbancamento per far
posto al nuovo selciato compreso
eventuale onere di accesso alle mc 60,00 6,00 | 0,60 | 216,00 €10,00 € 2.160,00
discariche del materiale in
eccesso
Eventuale sottomurazione dei
muri d'argine laterali interessati
dall'abbassamento del fondo a corpo €4.000,00
alveo per far posto al selciato
Selciato in pietrame antiusura
posato al fine di ridurre al minimo
la scabrezza del fondo alveo, su
letto di CLS opportunamente
armato mediante rete metallica | ) 60,00 | 6,00 360,00 | € 200,00 €72.000,00
elettrosaldata. Ancoraggio del
pietrame principale mediante
staffe metalliche e idonei leganti
chimici. Compreso ogni onere a
fornire I'opera a regola d'arte
Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione mq 120,00 | 6,00 720,00 €2,00 € 1.440,00
prevalentemente arbustiva
gcR)gzcilédamento della soglia a corpo €3.000,00
Spese. di.allestimento del cantiere a corpo € 4.000,00
e deviazione delle acque
TOTALE € 86.600,00
Quadro economico
Lavori € 86.600,00
Oneri della sicurezza €3.377,40
Totale lavori € 89.977,40
Iva al 21% € 18.895,25
Spese tecniche € 14.900,00
TOTALE COMPLESSIVO €123.772,65
Arrotondamento € 125.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune Data progetto Tipologia Codice

Tronto

Valle Belvedere

Gardone V.T. Aprile 2013 Scogliere/Soglie | TRG-NUO-002

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

L'intervento progettuale che viene qui proposto deriva dallo studio “Sistemazione
idraulica dei solchi vallivi minori (1999)” a firma del Dott. Ing. Rossi Giuseppe e del Dott.
Geol. Ziliani Laura. Il solco vallivo n. 10, che é stato rinominato in GVT008 (cfr R.I.M.),
veniva cosi descritto: ‘prima di entrare nell’abitato di Gardone devia bruscamente verso
Sud-Est, I'argine in questo punto risulta insufficiente. Inoltre in corrispondenza del
passaggio da alveo naturale ad alveo rivestito si verifica un restringimento della sezione
e, appena a monte, I'alveo si presenta in condizioni di disordine per I'accumulo di
materiale detritico. Laddove I'alveo incrocia via Romanino e presente una vasca munita
di griglia che in passato si é ripetutamente ostruita’. La proposta di intervento
prevedeva la ‘sistemazione del fossato a mezza costa per la difesa idraulica di
sottostante zona urbana e laminazione delle piene, contenimento del trasporto solido a
monte del tratto tombato e sistemazione alveo tra i fabbricati il tutto mediante difese
spondali, opere idrauliche trasversali e pavimentazione dell’alveo il tutto per una spesa
complessiva di £ 77.000.000,00°. Sulla base del computo allegato alla proposta di
intervento si € compiuto un aggiornamento dei prezzi relativi alle opere.

MATERIALI

Difese in pietrame, sottofondo in pietrame e CLS.

PRIORITA’

Media

SPESA PREVISTA

FOTO

€. 105.000,00 vedi quadro economico allegato

Fig 1: Tratto finale del fosso
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Computo metrico estimativo

TRG-NUO-002
.. Unita di . .
Descrizione . N.parti | Lungh. | Largh. H | Quantita Prezzo Importo
misura
Scogliera con blocchi di pietra
granitica proveniente da cave e/o
presente sul posto, disposti in
opera sotto sagoma con chiusura
dei vani mediante terra vegetale,
compreso lo spianamento del
t la f i del
errena per 1a formazione ge mc 100,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00 € 70,00 € 7.000,00
piano d’appoggio. Si intende
compresa nel prezzo l'intasatura
dei blocchi con terra vegetale e
talee di salice o altra specie
legnosa con alta capacita di
propagazione vegetativa inserite
in opera.
Risezionamento e arginatura a corpo €10.000,00
Selciato in pietrame antiusura
posato al fine di ridurre al minimo
la scabrezza del fondo alveo, su
letto di CLS opportunamente
t diant t talli
armaro mecian © rete metarica mq | 100,00 € 200,00 € 20.000,00
elettrosaldata. Ancoraggio del
pietrame principale mediante
staffe metalliche e idonei leganti
chimici. Compreso ogni onere a
fornire I'opera a regola d'arte
Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione mq 1000,00 €2,00 € 2.000,00
prevalentemente arbustiva
Opere trasversali (briglie-soglie) | @ COrpo € 30.000,00
Spesg di.allestimento del cantiere a corpo € 2.000,00
e deviazione delle acque
TOTALE € 71.000,00
Quadro economico
Lavori € 71.000,00
Oneri della sicurezza €2.769,00
Totale lavori € 73.769,00
Iva al 21% € 15.491,49
Spese tecniche €12.200,00
TOTALE COMPLESSIVO € 101.460,49
Arrotondamento € 105.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico

Corso d’acqua Comune

Data progetto

Tipologia

Codice

Tronto

Valle Grazie Gardone V.T.

Aprile 2013

Svaso/Rivestimento

TRG-NUO-003

ice data o spruzzo

DESCRIZIONE
DELL’INTERVENTO

L'intervento progettuale che viene qui proposto deriva dallo studio “Sistemazione
idraulica dei solchi vallivi minori (1999)” a firma del Dott. Ing. Rossi Giuseppe e del Dott.
Geol. Ziliani Laura. Il solco vallivo n. 6, che é stato rinominato in GVT022 (cfr R.I.M.),
veniva cosi descritto: ‘I’alveo si presenta pensile. Un edificio costruito in passato a
ridosso del canale é soggetto ad infiltrazione di acqua proveniente dal fondo del canale
che non é impermeabilizzato. L’opera idraulica é costituita da sponde artificiali in CLS e
muratura, il tratto finale del canale in calcestruzzo é gradonato (4 salti) e
successivamente si trova un condotto che sottopassa via Pascoli fino allo sbocco nel
torrente. L’impluvio é intasato dalla vegetazione e sul fondo dell’alveo si & accumulato
materiale di natura ghiaiosa e sabbiosa. La sezione in entrata del condotto idraulico é
parzialmente intasata mentre lo sbocco é completamente intasato da ghiaia. La
proposta di intervento prevede la pulizia, il decespugliamento e la preparazione delle
superfici, il rivestimento del canale e la sua impermeabilizzazione per una spesa
complessiva di £ 16.000.000,00°. Sulla base del computo allegato alla proposta di
intervento si € compiuto un aggiornamento dei prezzi relativi alle opere.

MATERIALI

Malta cementizia impermeabilizzante.

PRIORITA’

Media

SPESA PREVISTA

€. 20.000,00 vedi quadro economico allegato

FOTO

Fig 1: Tratto finale del fosso Fig 2: Imbocco tombinamento
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Computo metrico estimativo

TRG-NUO-003

nita di
Descrizione lrJni'stSer N.parti | Lungh. | Largh. H | Quantita Prezzo Importo

Pulizia, decespugliamento e
reparazione delle superfici, il

prepa P a corpo € 12.000,00

rivestimento del canale e la sua

impermeabilizzazione

TOTALE € 12.500,00
Quadro economico
Lavori € 12.500,00
Oneri della sicurezza € 487,50
Totale lavori €12.987,50
Ilvaal 21% €2.727,38
Spese tecniche €2.200,00
TOTALE COMPLESSIVO €17.914,88
Arrotondamento € 20.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice

Tronto Tronto Gardone V.T. Marzo 2013 Pulizia/Soglie TRG-MAN-001

Leggero svaso dei depositi in alveo, pulizia generalizzata dello stesso con sfalcio della

DESCRIZIONE . . . . . . . . .
DELL/INTERVENTO vegetazione arbustiva e rimozione degli elementi estranei. Consolidamento delle soglie
identificate con codice TRG016, TRG020 e TRG021.
MATERIALI Consolidamento delle soglie esistenti con massi e CLS.
PRIORITA’ Media

SPESA PREVISTA €. 60.000,00 vedi quadro economico allegato

FOTO

Fig 1: Tratto di valle dell’alveo Fig 2: Tratto di monte dell’alveo
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FOTO

Fig 4: Soglia TRG021

Computo metrico estimativo

TRG-MAN-001
.. Unita di . .
Descrizione , N.parti | Lungh. | Largh. Quantita Prezzo Importo
misura
Pulizia e svaso dell'alveo per una
profondita media di m 0,50 con
romozione dei materiali estranei mq 300,00 | 15,00 4500,00 €4,00 € 18.000,00
e tagli della vegetazione
arbustiva:
Consolidamento delle soglie
TRGO16, TRGO20 e TRG021 a corpo €20.000,00
Spese. dliallestlmento del cantiere a corpo € 1.000,00
e deviazione delle acque
TOTALE € 39.000,00
Quadro economico
Lavori € 39.000,00
Oneri della sicurezza €1.521,00
Totale lavori €40.521,00
Iva al 21% € 8.509,41
Spese tecniche € 7.000,00
TOTALE COMPLESSIVO €56.030,41
Arrotondamento € 60.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune Data progetto Tipologia Codice

Tronto

- Gardone V.T. TRG-NUO-004

Fosso/Tombinamento

Aprile 2013

Fig 1: Tratto finale del solco

L'intervento progettuale che viene qui proposto deriva dallo studio “Sistemazione
idraulica dei solchi vallivi minori (1999)” a firma del Dott. Ing. Rossi Giuseppe e del Dott.
Geol. Ziliani Laura. Il solco vallivo n. 4, che é stato rinominato in GVT074 (cfr R.I.M.),
veniva cosi descritto: ‘L’impluvio é ostruito in corrispondenza dell’incrocio con via Bersai

DESCRIZIONE e non ha pit uno sbocco naturale ma I'acqua si incanala lungo la via. L’intervento in
DELL’INTERVENTO | progetto prevede la realizzazione di un pozzetto per I'intercettazione e la raccolta della
ghiaia, la realizzazione di un fosso in terra per la parte a cielo aperto e di tratti di
tubazione diam. 600 mm per i tratti occupati dalle sedi stradali il tutto per una spesa
complessiva di £ 20.000.000,00°. Sulla base del computo allegato alla proposta di
intervento si & compiuto un aggiornamento dei prezzi relativi alle opere.
MATERIALI Tubazioni in CLS vibrocompresso.
PRIORITA’ Media
SPESA PREVISTA €. 25.000,00 vedi quadro economico allegato

Studio Idrogeologico a Scala di Sottobacino Idrografico della Valle Trompia - TAV. 5.13 - ELAB. TRGO7 - Allegati - pag. 9




Computo metrico estimativo

TRG-NUO-004

.. Unita di . Ly
Descrizione misura N.parti | Lungh. | Largh. H | Quantita Prezzo Importo

Realizzazione di un pozzetto per
I'intercettazione e la raccolta
della ghiaia, la realizzazione di un
fosso in terra per la parte a cielo | a corpo € 15.000,00
aperto e di tratti di tubazione
diam. 600 mm per i tratti occupati
dalle sedi stradali

Spese di allestimento del cantiere
e deviazione delle acque

a corpo € 1.000,00
TOTALE € 16.000,00

Quadro economico

Lavori € 16.000,00
Oneri della sicurezza € 624,00
Totale lavori €16.624,00
Iva al 21% € 3.491,04
Spese tecniche €2.700,00
TOTALE COMPLESSIVO €22.815,04
Arrotondamento € 25.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice

Tronto Tronto Gardone V.T. Marzo 2013 Soglie/Sfalcio TRG-RIP-031 a 034

I SCHEMA DI RIPRISTINO SOGLIA TRGO033 |

PROSP. |
: TRGO33 //JI
! |

NUQWVO SELCIATO
—_—

1';)0 NUGVA CONTROBRIGLT ~//////////////

11,00

Ripristino delle soglie identificate con codice TRG031-032-033-034 con consolidamento

DESCRIZIONE del corpo, demolizione del selciato di valle in massi e CLS, realizzazione di controbriglie
DELL’INTERVENTO | in massi e CLS con interposizione di un nuovo selciato in massi ciclopici a secco. Svaso e
pulizia del tratto con sfalcio della vegetazione spondale.

MATERIALI Controbriglie in CLS armato rivestito in pietrame, selciatoni in massi a secco.

PRIORITA’ Media

SPESA PREVISTA €. 135.000,00 vedi quadro economico allegato

FOTO

Fig 1: Soglia TRG031 Fig 2: Soglia TRG033
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Computo metrico estimativo

TRG-RIP-031 a 034

.. Unita di . Ly
Descrizione misura N.parti | Lungh. | Largh. H | Quantita Prezzo Importo

Scavo di sbancamento compreso
eventuale onere di accesso alle
discariche del materiale in
eccesso

mc 4 15,00 | 1,80 | 0,60 | 64,80 €10,00 €648,00

Fondazione in c.a. compreso ferro
(100 kg/mc), casseri e CLS classe
di resistenza C20/25, compreso
sottofondo in magrone sp. cm 10
Muro in elevazione in c.a.
compreso ferro (70/80 kg/mc),
casseri e CLS classe di resistenza
C25/30

mc 4 15,00 | 1,80 | 0,60 | 64,80 €310,00 €20.088,00

mc 4 15,00 | 0,70 | 1,00 | 42,00 €360,00 €15.120,00

Rivestimento strutturale con
massi ciclopici a spacco legati e
resinati, ancorati all'armatura, sp.
minimo 30 cm

mq 4 15,00 1,00 | 60,00 €120,00 €7.200,00

Copertina in pietrame antiusura
spessore minimo 20 cm

mq 4 15,00 | 1,20 72,00 €100,00 €7.200,00

Selciatone in massi ciclopici a
secco

Consolidamento del corpo delle
soglie identificate con codice a corpo € 15.000,00
TRG031-032-033-034

mc 4 15,00 | 5,00 | 1,00 | 300,00 €50,00 €15.000,00

Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione mq 200,00 | 15,00 3000,00 €0,80 € 2.400,00

prevalentemente arbustiva

Pulizia e svaso dell'alveo per una

profondita di m 1,00: mq 200,00 | 5,00 1000,00 €7,00 €7.000,00

Spese di allestimento del cantiere
e deviazione delle acque

acorpo € 4.000,00

TOTALE € 93.656,00

Quadro economico

Lavori € 93.656,00
Oneri della sicurezza €3.652,58
Totale lavori € 97.308,58
Iva al 21% € 20.434,80
Spese tecniche €16.100,00
TOTALE COMPLESSIVO € 133.843,39
Arrotondamento € 135.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice

Tronto Tronto Gardone V.T. Marzo 2013 Svaso/Pulizia TRG-MAN-002

DESCRIZIONE Svaso e riprofilatura dell’alveo con taglio e sfalcio della vegetazione arbustiva e d’alto
DELL’INTERVENTO | fusto presente sulle sponde.
MATERIALI -
PRIORITA’ Bassa

SPESA PREVISTA €. 20.000,00 vedi quadro economico allegato

FOTO

Fig 2: Tratto di monte dell’alveo

Fig 1: Tratto di valle dell’alveo
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Computo metrico estimativo

TRG-MAN-002
Descrizione Un,' ta di N.parti | Lungh. | Largh. Quantita Prezzo Importo
misura
Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione arbustiva e mq 220,00 | 10,00 2200,00 €2,00 €4.400,00
d'alto fusto
Pulizia e svaso dell'alveo per una
profondita di m 1,00: mq 150,00 | 8,00 1200,00 €7,00 € 8.400,00
Spesg d|.a||est|mento del cantiere a corpo € 1.000,00
e deviazione delle acque
TOTALE € 13.800,00
Quadro economico

Lavori € 13.800,00

Oneri della sicurezza € 538,20

Totale lavori €14.338,20

Ilva al 21% €3.011,02

Spese tecniche € 2.500,00

TOTALE COMPLESSIVO € 19.849,22

Arrotondamento € 20.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico

Corso d’acqua

Comune

Data progetto

Tipologia Codice

Tronto

Tronto

Gardone V.T.

Marzo 2013

Soglie/Sfalcio | TRG-RIP-041 a 045

Rifacimento delle soglie identificate con codice TRG041 e TRG044, consolidamento

DESCRIZIONE delle soglie identificate con codice TRG043 e TRG045 mediante sottomurazione delle
DELL’INTERVENTO | stesse. Taglio della vegetazione d’alto fusto ed arbustiva che interessa I'alveo e le
sponde con svaso e pulizia del tratto in oggetto.
MATERIALI Soglie in massi e CLS.
PRIORITA’ Media
SPESA PREVISTA €. 80.000,00 vedi quadro economico allegato
FOTO

i
Wit o MO

Fig 1: Soglia TRG041

Fig 2: Soglia TRG044
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Computo metrico estimativo

TRG-RIP-041 a 045

.. Unita di , s
Descrizione n! adl N.parti | Lungh. | Largh. H | Quantita Prezzo Importo
misura
Demolizione opere in CLS
compreso i carico, ltrasportoe | e 2 | 1200 | 090 | 1,50 | 32,40 €10,00 €324,00
eventuale onere di accesso alle
discariche del materiale di risulta
Scavo di sbhancamento compreso
eventuale onere di accessoalle | me 2 | 12,00 | 1,80 | 0,80 | 34,56 €10,00 € 345,60
iscariche del materiale in
eccesso
Fondazione in c.a. compreso ferro
(100 ke/m), casserie Cl3 dasse | e 2 | 1200 | 1,80 | 0,80 | 3456 | €310,00 €10.713,60
i resistenza C20/25, compreso
sottofondo in magrone sp. cm 10
Muro in elevazione in c.a.
compreso ferro (70/80 kg/me), me 2 | 1200 070 | 1,50 | 2520 | €360,00 €9.072,00
casseri e CLS classe di resistenza
C25/30
Rivestimento strutturale con
massi ciclopici a spacco legatie | 2| 12,00 1,50 | 36,00 | €120,00 €4.320,00
resinati, ancorati all'armatura, sp.
minimo 30 cm
Copertina in pietrame antiusura | . 2 | 12,00 | 1,20 28,30 €100,00 € 2.880,00
spessore minimo 20 cm
Consolidamento del corpo delle
soglie identificate con codice a corpo € 8.000,00
TRGO043-045
Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione arbustiva e mq 280,00 | 20,00 5600,00 €2,00 €11.200,00
d'alto fusto
Pulizia e svaso dell'alveo per una
profondita di m 1,00: mq 150,00 | 5,00 750,00 €7,00 €5.250,00
Spesg d|.a||est|mento del cantiere a corpo € 2.000,00
e deviazione delle acque
TOTALE €54.105,20
Quadro economico
Lavori €54.105,20
Oneri della sicurezza €2.110,10
Totale lavori €56.215,30
Ilvaal 21% €11.805,21
Spese tecniche € 9.300,00
TOTALE COMPLESSIVO €77.320,52
Arrotondamento € 80.000,00
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Interventi di progetto

Bacino idrico Corso d’acqua Comune Data progetto Tipologia Codice

Tronto Tronto Gardone V.T. Marzo 2013 Briglie/Svaso TRG-RIP-047 e 048

Consolidamento delle briglie identificate con codice TRG047 e TRG048 mediante loro
sottomurazione e rifacimento della copertina con pietrame antiusura. Realizzazione di

DESCRIZIONE controbriglie in posizione frontale alle opere in oggetto con interposizione di selciato in
DELL’INTERVENTO | massi ciclopici a secco. Taglio della vegetazione d’alto fusto ed arbustiva con operazioni
di svaso degli accumuli vegetati in alveo per un tratto di circa 200 metri a monte delle

opere TRG047 e TRG048.
MATERIALI Controbriglie in massi e CLS.
PRIORITA’ Media

SPESA PREVISTA €. 115.000,00 vedi quadro economico allegato

FOTO

Fig 1: Briglia TRG047 Fig 2: Briglia TRG048
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Computo metrico estimativo

TRG-RIP-047 e 048

.. Unita di , .
Descrizione n.' adl N.parti | Lungh. | Largh. | H |Quantita Prezzo Importo
misura
Sottomurazione in CLS e massi
delle briglie TRG047 e TRG048
mediante scavo in settori delle a corpo €8.000,00
opere
Copertina in pietrame antiusura
spessore minimo 20 cm delle mq 2 12,00 1,50 36,00 € 100,00 € 3.600,00
briglie TRG047 e TRG048
Scavo di sbhancamento compreso
eventuale anere & accesso alle mc 2 | 1000 | 1,80 | 0,80 | 28,80 €10,00 € 288,00
iscariche del materiale in
eccesso
Fondazione in c.a. compreso ferro
(100 kg/mc), casserie CLS classe | 2 | 1200 | 1,80 | 0,80 | 3456 | €310,00 €10.713,60
di resistenza C20/25, compreso
sottofondo in magrone sp. cm 10
Muro in elevazione in c.a.
compreso ferro (70/80 kg/m), mc 2 | 1200 | 0,70 | 1,50 | 2520 | €360,00 €9.072,00
casseri e CLS classe di resistenza
C25/30
Rivestimento strutturale con
massi ciclopici a spacco legati e mq 2 12,00 1,50 | 36,00 € 120,00 €4.320,00
resinati, ancorati all'armatura, sp.
minimo 30 cm
Copertina in pietrame antiusura | 2 | 12,00 | 1,20 28,80 €100,00 € 2.880,00
spessore minimo 20 cm
Pulizia sfalcio dell’alveo e delle
sponde di vegetazione arbustiva e mq 280,00 | 25,00 7000,00 € 2,00 € 14.000,00
d'alto fusto
Pulizia e svaso dell'alveo per una
profondita di m 1,00: mq 200,00 | 15,00 3000,00 €7,00 € 21.000,00
Spesg dl_allestlmento del cantiere a corpo € 4.000,00
e deviazione delle acque
TOTALE €77.873,60
Quadro economico

Lavori €77.873,60

Oneri della sicurezza € 3.037,07

Totale lavori € 80.910,67

Ilvaal 21% €16.991,24

Spese tecniche € 13.500,00

TOTALE COMPLESSIVO €111.401,91

Arrotondamento € 115.000,00
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SCHEMA RIASSUNTIVO degli interventi di progetto

Nuove Opere

Codice Tipologia / []] n Priorita Strategicita Costo €
TRG-NUO-001 Selciato/Pulizia 2 2 2 6 Media € 125.000,00
TRG-NUO-002 Scogliere/Soglie 2 2 2 6 Media € 105.000,00
TRG-NUO-003 Svaso/Rivestimento 3 2 2 7 Alta € 20.000,00
TRG-NUO-004 Fosso/Tombinamento 2 2 2 6 Media € 25.000,00

Ripristini
Codice Tipologia / []] 1]} Priorita Strategicita Costo €
TRG-RIP-031 a 034 Soglie/Sfalcio vegetazione 2 2 6 Alta € 135.000,00
TRG-RIP-041 a 045 Soglie/Sfalcio vegetazione 2 3 6 Alta € 80.000,00
TRG-RIP-047 e 048 Muro d'argine/Soglie 2 6 Alta € 115.000,00
Manutenzioni

Codice Tipologia / []] 1]} Priorita Strategicita Costo €
TRG-MAN-001 Pulizia/Consolidamento soglie 1 2 5 Media € 60.000,00
TRG-MAN-002 Svaso/Pulizia 2 1 4 Media € 20.000,00

TOTALE INVESTIMENTI PER LA SISTEMAZIONE DEL TORRENTE TRONTO (GardoneV.T.) | € 685.000,00|
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